

第3次豊後高田市総合計画及び  
第3次豊後高田市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援業務委託仕様書  
【第3次豊後高田市総合計画策定支援業務委託に係る仕様書】

1 委託業務の内容

本業務は、第2次豊後高田市総合計画（改訂版）の計画期間が令和6年度に終期を迎えることから、第3次豊後高田市総合計画（以下「次期総合計画」という。）策定支援のため、次の業務を行うものとする。

次期総合計画の期間は、令和7年度から令和16年度までの10年間とする。

なお、次期総合計画の構成は、第2次豊後高田市総合計画（改定版）の構成を基本としながら、よりシンプル（計画内の重複箇所の解消や箇条書き表記等）で誰にとっても見やすい計画を目指す。

(1) 主要施策の調査分析

- ① 現計画の施策・事業の実施状況及び状況変化の整理・検証（総括）
- ② 本市の主要指標、社会経済情勢や地域特性の調査・分析
- ③ 本市を取り巻く環境、本市の現況（人口、産業、財政等）の調査・分析
- ④ 市民アンケート調査

市民（無作為抽出した市民等2,000人程度を想定）を対象に次期総合計画等の策定に必要な情報のアンケートを書面やWEBにより実施を想定

(2) 基本構想の策定支援

- ① 主要課題の設定
- ② 基本理念、将来ビジョン（まちの将来像）及び施策の基本的方向の設定
- ③ 人口推計、土地利用の方針
- ④ 施策の大綱
- ⑤ 重点戦略プロジェクト

(3) 基本計画の策定支援

- ① 施策体系の構築支援
- ② 成果指標のあり方検討、指標設定、進捗管理体制の構築

(4) 効果検証方法の提案

- ① 1年ごとに施策の効果検証（行政評価）を行うにあたり、事業内容の見直しや予算配分などに検証結果を適時適切に反映でき、施策に対応する効果的な検証の方法を提案すること。
- ② 本事業による効果検証の視点や考え方、検証方法について、具体的かつ適切な方法

を提案すること。

(5) 関連計画の整理に関する支援

- ① 関連計画の整理（国・県の計画との整合性、各分野別計画との整合性等）
- ② 第3次豊後高田市まち・ひと・しごと創生総合戦略（まち・ひと・しごと創生法（平成26年法律第136号）第10条第1項及び国が策定したデジタル田園都市国家構想総合戦略に基づく基本的な計画（以下「次期総合戦略」という。））との整合性

(6) 審議会、庁内検討会議等の支援

本市が次期計画策定に伴い設置する審議会、庁内検討会議等における資料の作成を行い、その運営を補助する。

受注者は、発注者に出席を指示された各種会議等の会議録（要点筆記）を作成し、会議開催後7日以内に、発注者に電子データで提出する。

開催回数：3回程度

(7) 次期総合計画（素案）の作成

次期総合計画策定に関わる会議、説明会等における意見の反映、内容の再検討などを行い、次期総合計画（素案）をとりまとめる。

なお、次期総合計画（素案）は、審議会等の会議資料及びパブリックコメント公表用素案として使用するものとする。

(8) パブリックコメントの実施支援

次期総合計画（素案）に対する市民意見の把握を目的としたパブリックコメントの実施に際して、広報資料の作成、意見の整理、対応方針案の検討など、必要な支援を行う。

(9) 次期総合計画（案）の作成

次期総合計画（素案）の検討結果に基づき、次期総合計画（案）をとりまとめる。

なお、次期総合計画（基本構想部分）は、令和7年第1回豊後高田市議会定例会（令和7年3月頃）に提案する予定としている。

(10) その他の支援事項

- ① スケジュール管理  
期間内に確実に策定を終えるスケジュールの管理を行う。
- ② 事業成果の検証等、次期総合計画のPDCAサイクルを意識した運用ルール作成の支援
- ③ 同種業務の受託実績における総合計画の運用面において、改善すべき点の提案

2 成果品及び納期限

本業務の成果品、納品部数は、次のとおりとする。

構成や表現などが簡潔明瞭であり、誰にとっても見やすく分かりやすい計画とし、本市のまちづくりの方向性がイメージとして市民に伝わるものとする。

編集については、全ページ（表紙含む）をデザインするものとする。

なお、電子媒体は、印刷に適したデータとし、CD-RまたはDVD-Rに書き込みの上、納品すること。

(1) 成果品

①次期総合計画（A4版）

②次期総合計画【概要版】（A4版）

③その他参考資料（必要に応じて）

※次期総合計画・次期総合戦略（第3次豊後高田市人口ビジョンを含む。）を一体的に策定するもの。

(2) 納品部数

電子媒体	1部
計画書製本（加除式）	100部
計画書【概要版】	100部

(3) 納期限

納期限：令和7年3月25日

3 その他

本仕様書は、受注候補者からの企画提案内容等に応じて、契約時に変更することがある。